

## Tabla de Datos Generales

- 1.- Contratista: **ROCA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE C.V.**  
Representante del Contratista: **C. JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ CANTU**  
Que acredita su personalidad en la escritura constitutiva para representar a la empresa.
- 2.- Origen de los Recursos: **RECURSOS FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016**
- 3.- La adjudicación del Contrato se realizó por: **INVITACION RESTRINGIDA No. PMR-IR-FDM-01-16.**
- 4.- Escritura constitutiva N° **19,123** de fecha **02** de **MARZO** de **2009**, otorgada ante la fe del Notario Público No. **69** Lic. **CESAR GONZALEZ CANTU** e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nuevo bajo el Folio mercantil electrónico **114275 \* 1 C.I. 15** de fecha **23** de **Abril** de **2009**.
- 5.- Número de Registro de Contratista Municipal:
- 6.- Domicilio del Contratista: **VICENTE GUERRERO 207 SUR COL. CENTRO, CHINA, NUEVO LEON C.P.67050**
- 7.- Descripción de la obra: **REMODELACION DE PALACIO MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE LOS RAMONES, NUEVO LEON**
- 8.- Ubicación de la obra: **EN CABECERA MUNICIPAL**
- 9.- Monto del Contrato incluyendo el I.V.A.: **\$ 1,463,850.50 (UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 50/100 M.N.)**
- 10.- Fecha de iniciación de la obra: **03 DE JUNIO 2016**
- 11.- Fecha de terminación de la obra: **31 DE AGOSTO 2016**
- 12.- Anticipo para inicio de la obra: **10 %** del valor del Contrato ascendiendo su importe a la cantidad de: **\$ 146,385.05 (CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 05/100 M.N.)** INCLUYENDO EL I.VA
- 13.- Anticipo Adicional para la compra de materiales y/o equipos de instalación permanente en la obra: **20 %** del importe del presente Contrato, ascendiendo su importe a la cantidad de: **\$ 292,770.10 (DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETESCIENTOS SETENTA PESOS 10/100 M.N.)** INCLUYENDO EL I.V.A.
- 14.- Fecha en que se elaborarán las estimaciones: **15 días**
- 15.- Fecha de la firma del Contrato: **01 DE JUNIO DEL 2016**